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SERVICO AUTONOMO DE AGUA
EESGOTO - VALENCA . BA

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA N.0024/2026

PREAMBULO
O SAAE- Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Valenca, torna publica a realizacdo de DISPENSA
ELETRONICA, com critério de julgamento do tipo MENOR PRECO GLOBAL COM REGIME DE EXECUCAO
EMPREITADA GLOBAL, na hipdtese do artigo 75, inciso |, nos termos da Lei Federal N.2 14.133/2021,
do Decreto Municipal N2 5.255/2023 e, subsidiariamente, da Instru¢do Normativa SEGES/ME N.2
67/2021.

Os encaminhamentos e/ou consultas poderdo ser realizadas de forma eletronica, pelos e-mails
compras@saaevalenca.ba.gov.br/ gerenciadecompras@saaevalenca.ba.gov.br ou por peticdo dirigida
ou protocolada no endere¢o Rua General Camara, n2 75, Centro, Valencga-BA, nos dias Uteis, de segunda
a sexta-feira no hordrio das 8:00 as 13:30h (Setor de Compras e LicitagcGes).

Data da Sessao:09/07/2026
Link: <http://www.bnc.org.br/>
Horéario da Fase de Lances: 08h as 14h(horario de Brasilia-DF)
Inicio de recebimento de proposta:02/09/2026 10h
Fim de recebimento de proposta: 02/09/2026 07h30

ACESSE

INC

=

'r

1 — DO OBJETO DA DISPENSA ELETRONICA
O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacao de empresa
especializada para execucdo dos servicos de engenharia destinados 8 RECUPERACAO DO MURO
LATERAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE DE VALENCA - BA, compreendendo a demoli¢do do
elemento estruturalmente comprometido e a sua reconstru¢dao nas mesmas dimensdes e localizagao,
sem ampliacdo de darea, de funcdo ou de capacidade, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, bem como, em seus anexos.
1.2. A presente dispensa sera dividida em LOTE UNICO, conforme descri¢do contida no Anexo Il
deste aviso.
1.2.1.Havendo mais de um item ou lote faculta-se ao(a) fornecedor(a) a participacdo em quantos
forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o(a) fornecedor(a)
elaborar proposta para todos os itens que o compdem.
1.3. Ocritério de julgamento adotado sera o de MENOR PRECO GLOBAL, observadas as exigéncias
contidas neste Aviso de Contratacdo Direta, bem como, em seus anexos.

2 — DA PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA
2.1. A participacdo na presente dispensa eletronica se dard mediante Sistema de Dispensa
Eletronica integrante do Sistema do Banco Nacional de Compras (BNC), disponivel no endereco
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eletrénico <http://www.bnc.org.br/>.
2.1.1. Os(As) fornecedores(as) deverdo cadastrar-se, previamente, no Banco Nacional de Compras
(BNC) para ter acesso ao sistema, bem como, para sua operacionalizacao.
2.1.2. O(A) fornecedor(a) é o(a) responsavel por qualquer transa¢dao efetuada diretamente ou
por seu representante no Sistema de Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do Sistema
ou ao Municipio, promotor do procedimento, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros nao autorizados.
2.2. Serd permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de
atuacao em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados e atendam
ao art. 16 da Lei N.2 14.133/2021.
2.2.1. Em caso de participacdo de cooperativas, serao estendidos a elas os beneficios previstos para
as microempresas e empresas de pequeno porte, quando elas atenderem ao disposto no art. 34
dalei N.2 11.488, de 15 de junho de 2007.
2.3. Nao poderdo participar desta dispensa os(as) fornecedores(as):
2.3.1. Que ndo atendam as condi¢Ges deste Aviso de Contratacdo Direta e seu(s) anexo(s);
2.3.2. Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
r eceber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.3.3. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo
(Acérddo n.2 746/2014-TCU-Plenario); e
2.3.4. Que se enquadrem nas seguintes vedacgoes:

a) Autor(a) do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

C) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratagdo, impossibilitada de contratar
em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

d) Aquele(a) que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) Licitante que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do aviso, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos
casos vedados pela legislacdo trabalhista.

2.3.4.1. Equiparam-se aos(as) autores(as) do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico;

2.3.4.2. Aplica-se o disposto na alinea “c” também ao(a) fornecedor(a) que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
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o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do(a) fornecedor(a).

3 — DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO AO AVISO

3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a esta dispensa eletronica deverdo ser enviados ao(a)
Agente de Contratacdo em até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data e horario designado para a fase de
lances, exclusivamente, por forma eletrénica, pelo site <http://www.bnc.org.br/>.

3.2. Cabera ao(a) Agente de Contratacdo responder os pedidos de esclarecimento no prazo de até 01
(um) dia util, a data designada para a fase de lances.

3.3. Os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

3.4. As respostas aos esclarecimentos prestados pelo(a) Agente de Contratacdo serdo disponibilizadas
através da plataforma BNC, permanecendo entranhadas nos autos do processo, disponiveis para
consulta por quaisquer interessados(as).

4 — DO INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

4.1. O ingresso do(a) fornecedor(a) na disputa da dispensa eletrénica se dard com o cadastramento de
sua proposta inicial, na forma deste item.

4.2. 0(A) fornecedor(a) interessado(a), apds a divulgacdo do AVISO DE DISPENSA ELETRONICA,
encaminhara, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrénica, a proposta com a descricdo
do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e o hordario
estabelecidos para abertura do procedimento.
4.2.1. A proposta também deverd conter declaracao de que compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
4.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o prec¢o, vinculam a
Contratada.
4.4, Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacdo dos servicos ou fornecimento dos bens;
4.4.1. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o TERMO DE REFERENCIA, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratuais, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
4.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os(as) fornecedores(as) NAO poder3o retira-la, substitui-
la ou modifica-la;
4.8.1. No cadastramento da proposta inicial, o(a) fornecedor(a) devera também assinalar “sim” ou
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“nao” em campo proprio do sistema eletrénico, as seguintes declaracdes:

a) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

b) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

c) Que esta ciente e concorda com as condigGes contidas no Aviso de Contratagdo Direta e seus
anexos;

d) Que assume a responsabilidade pelas transagcdes que forem efetuadas no sistema,
assumindo como firmes e verdadeiras;

e) Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei N.2 8.213/91.

f) Que ndoemprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do
artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo.

5 — DA FASE DE LANCES
5.1. A partir da data e horario estabelecido neste Aviso de Dispensa Eletronica, a sessdo publica sera
automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos, exclusivamente
por meio do sistema eletronico, sendo encerrado no horario de finalizacdo de lances também j3
previsto neste aviso.
5.2. Iniciada a etapa competitiva, os(as) fornecedores(as) deverdao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
5.2.1. O lance devera ser ofertado pelo MENOR PRECO POR LOTE.
5.3. O(A) fornecedor(a) somente poderd oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em
relacdo ao ultimo lance por ele(a) ofertado e registrado pelo sistema.
5.3.1. O(A) fornecedor(a) poderd oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja
vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele(a) ofertado e registrado pelo sistema,
sendo tais lances definidos como “lances intermedidrios” para os fins deste Aviso de Dispensa
Eletronica.
5.4. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecerd aquele que for recebido e registrado
primeiro no sistema.
5.5. Caso o(a) fornecedor(a) ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
5.6. Durante o procedimento, os(as) fornecedores(as) serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada sua identificacao.
5.7. Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverd o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificacao.
5.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente no horario
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacdo entdo havendo tempo aleatério ou
mecanismo similar.
5.8. Caberd aos(a) fornecedores(as) acompanhar as operac¢bes, ficando responsavel pelo oOnus
decorrente da perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela
Administracdo, pelo(a) Agente de Contratacdo ou de sua desconexao.

6 — DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO
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6.1. Encerrada a fase de lances, sera verificada pelo(a) Agente de Contratacdo a conformidade da
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo do objeto e a compatibilidade do preco
em relacdo ao estipulado para a contratacao.
6.2. No caso de o prego da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administracdo, podera
haver a negociacdo de condigdes mais vantajosas.
6.2.1. Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com pregco compativel ao estimado pela
Administragao.
6.2.2. A negociacdo podera ser feita com os(as) demais fornecedores(as) classificados(as),
respeitada a ordem de classificacdo, quando o(a) primeiro(a) colocado(a), mesmo apds a
negociacao, for desclassificado(a) em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo
definido para a contratacao.
6.2.3. For classificada como presumidamente inexequivel, nos termos do art. 59, § 42 da Lei n?
14.133/2021, a proposta que apresentar valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor orcado de referéncia estimado pela Administra¢do (RS 58.960,16), facultando-se previamente
ao licitante a comprovacdo da viabilidade de seus custos por meio de planilha analitica de
composicao de precos unitdrios
6.2.4. Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na ata do
procedimento da dispensa eletrdnica.
6.3. Estando o pregco compativel, sera solicitado o envio da proposta adequada ao ultimo lance (no
caso de julgamento global), e se necessario, de documentos complementares.

6.4. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacao.
6.5. Serda desclassificada a proposta vencedora que:
6.5.1. Contiver vicios insanaveis;
6.5.2. N3ao obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
6.5.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratacao.
6.5.4. N3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus anexos,
desde que insanavel.
6.6. Quando o(a) fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes
para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de precos ou menor lance
que:
6.6.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos globais ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os prec¢os dos insumos esaldrios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da dispensa nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do préprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.
6.6.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisdrias e convengdes
coletivas de trabalho vigentes.
6.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
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esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
6.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha poderd ser ajustada pelo(a) fornecedor(a), no prazo indicado pelo sistema, desde que n3o
haja majoragao do prego.
6.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;
6.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.
6.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestac¢do escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
6.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.
6.11. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.
6.12. Encerrada a anadlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitagcdo, observado
o disposto neste Aviso de Dispensa Eletrénica.

7 - DA HABILITACAO
7.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO | -
DOCUMENTAGCAO EXIGIDA PARA HABILITACAO deste aviso e serdo solicitados do(a) fornecedor(a)
mais bem classificado na fase de lances, devendo ser anexados a plataforma no prazo de até 2 (duas)
horas, conforme convocacdo pelo(a) Agente de Contratacdo.
7.2. Além dos documentos de habilitacdo, como condicdo de participacdo, o(a) fornecedor(a)
detentor(a) da proposta classificada em primeiro lugar devera apresentar certiddes que demonstrem
a inexisténcia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, em
conformidade com as exigéncias expressas no Anexo | deste aviso.
7.2.1. N3o sendo apresentadas as certiddes exigidas neste item, em conformidade com o Anexo |
deste aviso, o(a) Agente de Contratacdo devera efetuar consulta nos referidos cadastros em nome
da empresa e em nome do(a) sdcio(a) majoritario(a).
7.2.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do(a) Fornecedor(a) a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o(a) Agente diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias.
7.2.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
7.2.4. O(A) fornecedor(a) serd convocado(a) para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.
7.2.5. Constatada a existéncia de sancao, o(a) fornecedor(a) sera reputado(a) inabilitado(a), por
falta de condicdo de participacao.
7.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de Dispensa Eletronica e ja apresentados, o(a)
fornecedor(a) serda convocado(a) a encaminhd-los, em formato digital, apds solicitacdo da
Administracdo, sob pena de inabilitacdo.
7.4. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade
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do documento digital.
7.5. O(A) fornecedor(a) enquadrado(a) como microempreendedor(a) individual que pretenda auferir
osbeneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar N.2 123, de 2006, estara
dispensado(a):

a) Da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e

b) Da apresentagdo do balango patrimonial e das demonstragées contabeis dos dois Ultimos

exercicios.

7.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdao sera
suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.
7.7. Serd inabilitado(a) o(a) fornecedor(a) que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso
de Dispensa Eletronica.
7.8. Na hipdotese de o(a) fornecedor(a) ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o érgdo ou
entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda as especificacdes do objeto e as condi¢des de habilitacdo.
7.9. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagao, o(a) fornecedor(a) sera habilitado(a).

8 - DA CONTRATACAO
8.1. Apds a adjudicacdo e homologacgdo, caso se conclua pela contratagdo, serd firmado Contrato
Administrativo ou emitido instrumento equivalente.
8.2. A adjudicatdria serd convocada para assinatura do contrato, pelo e-mail
<contrato@saaevalenca.ba.gov.br>, sendo assinado de forma digital.
8.3. Em todos os casos, o prazo para assinatura do contrato é de até 05 (cinco) dias uteis, contados a
partir da convocagdo ou do recebimento via postal ou via e-mail, devendo a adjudicataria devolver o
contrato assinado, sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo as sang¢des previstas na
LeiN.2 14.133/2021.
8.3.1. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo Publica caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e a sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas
na Lei N.2 14.133/2021.
8.4. Serd facultado a Administracdo, quando o(a) convocado(a) ndo assinar o termo de contrato ou
ndoaceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas, convocar
os(as) fornecedores(as) remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas
condicOes propostas pelo(a) fornecedor(a) vencedor(a).
8.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Aviso, item 6.4, sem convocacao para
a contratacdo, ficarao os(as) fornecedores(as) liberados(as) dos compromissos assumidos.
8.6. Na hipdtese de nenhum dos(as) fornecedores(as) aceitar a contratacdo nos termos do item 8.4
deste Aviso, a Administracdo Publica, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo, podera:
a) Convocar os(as) fornecedores(as) remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo,
com vistas a obtencao de melhor pre¢co, mesmo que acima do preco da adjudicataria; e
b) Adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos(as) fornecedores(as)
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicao.
8.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Pregos, as regras acima também serdo aplicadas a(s)
Ata(s) de Registro de Preco(s) a ser(em) firmada(s) com o(a)(s) fornecedor(es)(as) vencedor(es)(as).
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8.8. O prazo previsto para assinatura do contrato/Ata de Registro de Preco ou aceitacdo do Pedido de
Empenho ou instrumento equivalente poderd ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, por
solicitacdo justificada da adjudicatdria e aceita pela Administracdo Publica.

8.9. O Aceite do Pedido de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

a) O documento mencionado esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposi¢Ges da Lei N.2 14.133/2021;

b) A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Aviso de Dispensa
Eletronica e em seus anexos;

C) A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e
138da Lei N.2 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo Publica, previstos nos
artigos 137 a 139 da mesma legislagao.

8.10. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, prorrogdvel conforme previsdo nos
anexos a este Aviso de Dispensa Eletronica.

8.11. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovagdao das
condices de habilitacdo e contratagdo consignadas neste Aviso de Dispensa Eletronica, que deverao
ser mantidas pelo(a) fornecedor(a) durante a vigéncia do contrato.

9 —DAS SANCOES
9.1. Consideram-se infra¢des legais as previstas no art. 155 da Lei N.2 14.133/2021, quais sejam:

a) Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacgdo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a dispensa eletrénica ou a execug¢ao do contrato;

i) Fraudar a dispensa eletrOnica ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros:

a) A declaracdo falsa quanto as condi¢cbes de participacdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os(as) fornecedores(as), em qualquer momento da dispensa
eletr6nica, mesmo apds o encerramento da fase de lances;

b) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

c) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei N.2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

9.3. O(A)fornecedor(a) que cometer qualquer das infracGes discriminadas nos itens anteriores ficara
sujeito(a), sem prejuizo a responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave;

b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do(a) fornecedor(a);
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c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsdvel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdao Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, nos casos que justifiquem a
imposicao da penalidade mais grave.

9.4. Naaplicagdo das san¢des serao considerados:

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) Ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orienta¢des dos drgaos de controle.

9.5. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo Publica ao(a) contratado(a), além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
9.6. A aplicacdo das sancdes previstas neste Aviso de Dispensa Eletronica, em hipdtese alguma,
excluem a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.
9.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
9.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao(a) fornecedor(a)/adjudicataria, observando-se o
procedimento previsto na Lei N.2 14.133/2021 e demais normas aplicaveis no ambito municipal.
9.9. As sancles por atos praticados no decorrer da contratacdo sdo as previstas na Lei N.°
14.133/2021.

10 - DAS DISPOSICOES GERAIS

10.1. O procedimento sera divulgado na Bolsa Nacional de Compras - BNC e no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), e encaminhado, automaticamente, aos(as) fornecedores(as) registrados
no aviso de licitacdes do Portal de Compras Publicas, por mensagem eletr6nica, na correspondente
linha de fornecimento que pretende atender.
10.2. No caso de todos(as) os(as) fornecedores(as) restarem desclassificados(as) ou inabilitados(as)
(procedimento fracassado), a Administragdo podera:
10.2.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;
10.2.2.Valer-se, para a contratacao, de proposta obtida na pesquisa de precos que serviu de base
ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores precos, sempre que possivel, e desde que
atendidas as condicdes de habilitacdo exigidas.
10.2.2.1.No caso do subitem anterior, a contratacdo serda operacionalizada fora deste
procedimento.
10.2.3. Fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da documentacdo de
habilitacdo, conforme o caso.
10.3. As providéncias dos subitens 10.2.1 e 10.2.2 acima poderdo ser utilizadas se ndo houver o
comparecimento de quaisquer fornecedores(as) interessados(as) (procedimento deserto).
10.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos(as) fornecedores(as),
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cujo prazo ndo conste neste Aviso de Dispensa Eletrénica, deverd ser atendido o prazo indicado pelo(a)
Agente de Contratacdo da Administracdo Publica na respectiva notificacao.

10.5. Caberd ao(a) fornecedor(a) acompanhar as operacdes, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente
da perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administra¢do ou
de sua desconexao.

10.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do
certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdao em
contrario.

10.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio de lances
observardo o horario de Brasilia/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentagao relativa ao procedimento.

10.8. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracao Publica poderd sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a(a) todos(as), atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

10.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Dispensa Eletronica serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os(as) interessados(as), desde que ndo comprometam o interesse
da Administragao Publica, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

10.10. Os(As) fornecedores(as) assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo Publica ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo de contratacao.

10.11. Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Aviso de Dispensa Eletronica e de seus anexos
ou demais pegas que compdem o processo, prevalecerd as deste Aviso.

10.12. A sessdo publica sera divulgada em Ata no sistema eletrénico.

11 - DOS ANEXOS AO AVISO

11.1. Integram este Aviso de Dispensa Eletronica, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | — Documentacgao exigida para Habilitacao;

ANEXO Il — Termo de Referéncia;

ANEXO Ill - Relatdrio Fotografico;

ANEXO IV — Modelo de Proposta;

ANEXO V — Minuta do Contrato;

ANEXO VI — Estimativa de preco;

12 - DO FORO

12.1. Fica eleito o foro do Municipio de Valenga/Ba, para dirimir quaisquer duvidas na realizacdo
desta contratacdo.
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Valenca-BA, 12 de agosto de 2026.
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ANEXO |
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
1. COMPROVACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS PARA A PARTICIPACAO:
1.1. O(A) fornecedor(a) classificado(a) em primeiro lugar deverd apresentar as certiddes
abaixo,mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica (CNJ)
<https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php>;

b) Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU)

1.1.1. Para a consulta de fornecedores(as) - pessoa juridica podera haver a
substituicdo das consultas das alineas acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica
do TCU <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>.
1.2. A consulta aos cadastros dos itens a) e b) acima devera ser realizada também em nome
do(a) socio(a) majoritario(a), por forca do artigo 12 da Lei N.° 8.429/1992, que prevé, dentre as
sancOes impostas ao(a) responsdvel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com a Administracdo Publica, inclusive por intermédio de pessoa juridica
da qual seja sécio(a) majoritdrio(a).

2. HABILITACAO JURIDICA:
2.1. No caso de empresario(a) individual, inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
2.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual (MEI): Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio < https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>.;
2.3. No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada
(EIRELI): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;
2.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
2.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores;
2.6. Copia de documento de identidade do(s) sécio-proprietario(s) da empresa;

3. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
3.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);
3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do(a) fornecedor(a),
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do(a) fornecedor(a),
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relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

3.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

3.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa.

4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

4.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgao judicial, ou liquidagdo judicial, ou de execugdo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na prépria certidao, ou, na omissao desta, expedida a menos
de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentagao.

5. QUALIFICACAO TECNICA:

5.1. Certiddo de registro ou inscricdo da empresa e do seu responsavel técnico no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

5.2. Comprovacdo de que possui em seu quadro permanente, na data da contratacao, profissional
de nivel superior legalmente habilitado, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de servico de caracteristicas semelhantes ao objeto.

5.3. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando a execuc¢do de servicos compativeis com o objeto.

5.4. Compromisso de recolhimento da ART/RRT de execucdo antes do inicio dos servigos.

5.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do interessado.
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VALENGA - BA

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. O objeto do presente Termo de Referéncia é a contratacdo de empresa especializada para
execucdo dos servicos de engenharia destinados 8 RECUPERACAO DO MURO LATERAL DA SEDE
ADMINISTRATIVA DO SAAE DE VALENCA — BA, compreendendo a demolicdo do elemento
estruturalmente comprometido e a sua reconstrucdo nas mesmas dimensdes e localizacdo, sem
ampliacdo de drea, de func¢do ou de capacidade.

1.2. A contratagdo serd processada por DISPENSA DE LICITACAO, com fundamento no art. 75, inciso |,
da Lein® 14.133/2021.

1.3. O regime de execucdo é o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

1.4. O prazo de execucdo é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 15 (quinze) dias corridos para inicio
da execugao, contados da emissao da Ordem de Servigo.

1.5. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n?
10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.6. Integram este Termo de Referéncia, independentemente de transcricdo, o Estudo Técnico
Preliminar n2 009/2026, o Memorial Descritivo, a Planilha Orcamentaria com memoria de célculo, as
composicGes analiticas dos servicos, o Cronograma Fisico-Financeiro e o Relatdrio Fotografico.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O muro lateral da sede administrativa do SAAE encontra-se estruturalmente comprometido,
apresentando fissuras e rachaduras generalizadas na alvenaria e recalque com trincas no piso de
concreto do corredor lateral, conforme documentado no Relatério Fotografico anexo.

2.2. A situacdo decorre da demoligcdo da edificagdo lindeira, que alterou as condigdes de solicitacao e
de contencdo a que o muro estava submetido — fator externo e superveniente, ndo imputavel a
omissao ou falta de planejamento da Administragao.

2.3. O SAAE ja instalou escoramento provisdrio pelo lado externo e interditou a entrada principal,
adotando acesso provisério para atendimento dos usudrios. Tais medidas sdo paliativas, nao
solucionam a causa do problema e ndo podem ser mantidas por prazo indeterminado.

2.4. Persiste risco a integridade fisica de servidores, usudrios e terceiros, uma vez que o muro delimita
area de circulacdo de pessoas, motocicletas e bicicletas, além de prejuizo a regularidade e a
acessibilidade do atendimento ao publico.

2.5. A contratacdo destina-se a restabelecer as condicdes de seguranca e de uso de elemento ja
integrante do patrimonio da Autarquia, sem acréscimo patrimonial.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
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3.1. A solucdo consiste na execucdo integral dos servicos por empresa especializada, abrangendo:
demolicdo do muro comprometido — alvenarias de pedra e de bloco e os pilares e cintas em concreto
armado — e do piso na faixa da fundacdo; escavacao, lastro de concreto magro, sapatas isoladas, viga
baldrame, impermeabilizacao e reaterro compactado; pilares e cinta superior em concreto armado;
alvenaria; revestimento e pintura de ambas as faces; recomposi¢do do piso do corredor; remocao e
recolocagao da cobertura em fibrocimento e da respectiva trama de madeira existente; e transporte e
destinag¢do adequada dos residuos.

3.2. Dimensdes adotadas: comprimento de 22,70 m; altura total de 4,30 m, sendo 0,90 m em bloco de
concreto e 3,10 m em bloco ceramico, e 0,30 m ocupados pela cinta superior; 6 pilares de 14 x 26 cm
com sapatas de 0,80 x 0,80 x 0,30 m; viga baldrame e cinta superior de 14 x 30 cm; corredor lateral de
1,30 m de largura.

3.3. Os materiais e as técnicas especificados sdo de uso corrente e amplamente disponiveis no mercado
local, assegurando facilidade de manutencgao futura e auséncia de dependéncia tecnoldgica. A vida util
esperada da solucdo é compativel com a de estruturas convencionais de concreto armado e alvenaria.

3.4. As dimensdGes e as solugdes estruturais estdo definidas no Memorial Descritivo e na Planilha
Orgamentaria, que integram este Termo de Referéncia e vinculam a execucdo. A contratada caberd a
emissao da ART de execuc¢do e a comunicacdo formal a fiscalizacdo de eventual divergéncia entre as
condi¢des encontradas no local e as ali previstas.

| 4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as normas técnicas da ABNT aplicaveis,
em especial as relativas a estruturas de concreto, alvenaria e seguranca do trabalho.

4.2. Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeiro uso e de qualidade comprovada,
admitindo-se materiais com caracteristicas superiores as especificadas.

4.3. A contratada devera manter responsavel técnico habilitado, com ART/RRT de execuc¢do recolhida
antes do inicio dos servicos.

4.4. N3o havera exigéncia da garantia da contratacdo prevista no art. 96 e seguintes da Lei n2 14.133,
de 2021.

4.5. O prazo de garantia dos servicos é o previsto no art. 618 do Cddigo Civil, respondendo a contratada
pela solidez e seguranca da obra pelo prazo irredutivel de 5 (cinco) anos.

4.6. A contratada devera adotar sinalizacdo e isolamento adequados durante toda a execucgao,
mantendo o acesso provisério dos usudrios em condi¢cdes seguras, considerando que a obra ocorrerd
em area de circulacdo de pessoas e em unidade em funcionamento.

4.7. A contratada é responsavel pelo fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos,
ferramentas, equipamentos de protecdo individual e coletiva, e pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e securitarios decorrentes da execucgao.

4.8. Os residuos de construgao civil deverdo ser destinados a local devidamente licenciado, conforme
a Resolucdo CONAMA n?2 307/2002 e alteragcdes, mediante apresentacdo dos respectivos
comprovantes de destinacao.
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| 5. SUBCONTRATAGAO

5.1. Ndo é admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

| 6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

6.1. A estimativa foi elaborada com observancia da ordem de preferéncia do art. 23, §12, da Lei n?

14.133/2021, adotando-se como fonte primaria o SINAPI, referéncia Bahia, més 07/2026, regime ndo

desonerado, e, de forma complementar, a tabela de servigos da EMBASA, referéncia 06/2026, para os

itens sem composi¢do correspondente.

6.2. Sobre o custo direto foi aplicado BDI de 22,47%, com parametros ajustados ao porte e a natureza
da contratacdo e ISS de 5% conforme legislacdo do Municipio de Valencga, nos termos da memoéria de

calculo e das composi¢des analiticas constantes da planilha orgamentaria.

6.3. Planilha orgamentaria:

CODIG | BASE DESCRICAO DO SERVICO UN | QUANT | P. UNIT. PRECO
o D ¢/ BDI TOTAL
DEMOLICOES E RECOMPOSICAO DE PISO — R$ 5.347,97
02.01. | EMBA | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE | m? 8,17 239,61 | 1.958,08
13 SA | PEDRA, INCLUINDO REMOCAO E
CARREGAMENTO MANUAL DO
EXPURGO
97622 | SINAP | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE | m?3 7,74 85,79 664,35
| BLOCO FURADO, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
97627 | SINAP | DEMOLICAO DE PILARES E CINTAS EM m?3 1,13 347,77 393,69
| CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE - MURO
EXISTENTE
10479 | SINAP | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO m?3 2,19 176,33 386,81
0 | SIMPLES, MECANIZADA COM
MARTELETE - CORREDOR LATERAL
94965 | SINAP | PISO DE CONCRETO SIMPLES FCK 25 m?3 2,19 811,67 | 1.780,61
| MPA, ESPESSURA 7,5 CM -
RECOMPOSICAO DO CORREDOR
97083 | SINAP | COMPACTACAO MECANICA DE SOLO m? 29,25 5,62 164,43
| PARA EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO
SOBRE SOLO
INFRAESTRUTURA — ESCAVAGAO E FUNDAGCOES — RS 4.857,25
93358 | SINAP | ESCAVACAO MANUAL DE m?3 3,07 126,64 389,03
| VALA/SAPATAS
93382 | SINAP | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM m?3 1,80 40,28 72,70
| COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO
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FACE INTERNA

94965 | SINAP | CONCRETO FCK 25 MPA PARA SAPATAS | m3 1,15 811,67 935,05
|
94965 | SINAP | CONCRETO FCK 25 MPA PARA PILARES m?3 0,98 811,67 797,71
|
94965 | SINAP | CONCRETO FCK 25 MPA PARA VIGA m?3 1,91 811,67 | 1.547,70
| BALDRAME E CINTA SUPERIOR,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
96617 | SINAP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO m? 3,84 31,34 120,35
| APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA 3,0
c™M
98557 | SINAP | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE m? 16,80 59,22 994,71
| COM EMULSAO ASFALTICA - BASE DO
MURO
ARMADURAS E FORMAS — RS 16.421,39
10410 | SINAP | ARMACAO CA-50 10 MM DOS PILARES | kg 83,07 15,75 | 1.308,41
8 | EMBUTIDOS EM ALVENARIA
10411 | SINAP | ARMACAO CA-60 @5 MM - ESTRIBOS kg 20,49 27,94 572,43
1 | DOS PILARES EMBUTIDOS
10410 | SINAP | ARMACAO CA-50 310 MM DA VIGA kg | 123,25 15,75 | 1.941,24
8 | BALDRAME E CINTA
10411 | SINAP | ARMACAO CA-60 @5 MM - ESTRIBOS kg 36,16 27,94 | 1.010,09
1 | DAS VIGAS
10491 | SINAP | ARMACAO CA-50 @8 MM DAS SAPATAS | kg 25,55 17,76 453,71
8 | ISOLADAS
96538 | SINAP | FABRICACAO, MONTAGEM E m? 5,76 358,53 | 2.065,14
| DESMONTAGEM DE FORMAS DAS
SAPATAS, 2 UTILIZACOES
92417 | SINAP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE m? 12,48 230,83 | 2.880,72
| FORMAS DOS PILARES - 2 FACES
APARENTES (LATERAIS CONFINADAS
PELA ALVENARIA), 2 UTILIZACOES
96539 | SINAP | FORMAS DA VIGA BALDRAME E CINTA m? 33,60 184,24 | 6.189,65
| SUPERIOR; COMPOSICAO DE VIGAS EM
MADEIRA SERRADA
ALVENARIA — RS 10.920,44
10333 | SINAP | ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE m? 19,03 151,40 | 2.880,58
8 | CONCRETO 14X19X39 CM, ESPESSURA
14 CM
10336 | SINAP | ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS m? 65,53 122,68 | 8.039,86
0 | FURADOS 14X19X29 CM, ESPESSURA 14
CM
REVESTIMENTOS — RS 14.195,00
87879 | SINAP | CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE - | m? 97,61 7,24 706,52
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87905 | SINAP | CHAPISCO DE FACHADA APLICADO m? 97,61 12,84 1.252,85
I MANUALMENTE - FACE EXTERNA

87529 | SINAP | MASSA UNICA INTERNA, ESPESSURA m? 97,61 60,42 5.897,25
I 17,5 MM

87792 | SINAP | EMBOCO/MASSA UNICA EM FACHADA, m? 97,61 64,94 6.338,38
I ESPESSURA 25 MM
PINTURA — RS 5.146,50

88485 | SINAP | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO m? | 195,22 6,17 1.205,03
I MANUAL

88489 | SINAP | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM - m? 97,61 17,93 1.750,17
I FACE INTERNA, DUAS DEMAOS

95626 | SINAP | PINTURA LATEX ACRILICA - FACE m? 97,61 22,45 2.191,30

| EXTERNA, DUAS DEMAOS
COBERTURA — RS 1.781,80

97647 | SINAP | REMOCAO DE TELHAS DE m?2 29,25 5,43 158,70
| FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL,
COM GUARDA PARA

REAPROVEITAMENTO
97650 | SINAP | REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA m? 29,25 11,71 342,47
I (TERGAS) PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL
92543 | SINAP | RECOLOCAGAO DA TRAMA DE MADEIRA | m? 29,25 12,95 378,66

| REAPROVEITADA (TERCAS) -
COMPOSICAO 92543 SEM O
FORNECIMENTO DA MADEIRA
92543 | SINAP | SUBSTITUICAO DE PECAS DE MADEIRA m? 2,92 37,82 110,62
| DANIFICADAS (10%) - TRAMA
COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADO
94207 | SINAP | RECOLOCACAO DAS TELHAS DE m? 23,40 17,23 403,23
| FIBROCIMENTO REAPROVEITADAS (80%)
- COMPOSICAO 94207 SEM O INSUMO
DA TELHA

94207 | SINAP | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA | m? 5,85 66,34 388,11
| DE FIBROCIMENTO E=6 MM NOVA, EM
SUBSTITUICAO AS DANIFICADAS (20%)
TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS — RS 289,81
95875 | SINAP | TRANSPORTE DE RESIDUOS EM m3x | 82,74 3,50 289,81
| CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, VIA | km
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

TOTAL SEM BDI | 48.140,94
BDI-22,47% | 10.819,22
VALOR TOTAL ESTIMADO | 58.960,16

6.4. O valor total estimado da contratagdo é de RS 58.960,16 (cinquenta e oito mil, novecentos e
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sessenta reais e dezesseis centavos).

7. METODOS E ESTRATEGIAS DE SUPRIMENTO — LOCAL DE EXECUCAO E CRONOGRAMA

7.1. Local de execugdo: prédio administrativo do SAAE de Valenga/BA — sede da Autarquia e local da
obra —, situado na Rua General Camara, n? 75, Centro, Valenga — BA, CEP 45.400-000.

7.2. Prazo de execucdo: 15 (quinze) dias corridos para iniciar execug¢ao, contados da emissao da Ordem
de Servigo. O prazo foi dimensionado a partir dos quantitativos da planilha e dos coeficientes de
produtividade das composi¢Ges adotadas, resultando em 774,86 homens-hora — cerca de 24 dias Uteis
para equipe de 4 profissionais —, acrescidos dos periodos de cura do concreto e dos revestimentos,
cuja simultaneidade com a execu¢ao das demais frentes devera ser observada no planejamento da
contratada.

7.3. Vigéncia contratual: 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do contrato, 45 (quarenta e
cinco) dias de execucdo do cronograma, 10 (dez) dias para o recebimento provisério e 30 (trinta) dias
para o recebimento definitivo, fica automaticamente prorrogado na hipdtese do art. 111 da mesma
Lei, caso o objeto ndo seja concluido no periodo firmado.

7.4. Os servicos deverdo ser executados em dias Uteis, no hordrio compativel com o funcionamento da
unidade, admitida a execugdo em outros hordrios mediante prévia autorizagao da fiscalizagdo.

7.5. Cronograma fisico-financeiro (avanco fisico previsto; a medicdo e o pagamento ocorrerdo em
parcela Unica ao final, conforme o item 11.1):

ETAPA TOTAL (RS) MES 01 MES 02 %
GLOBAL
DEMOLICOES E RECOMPOSICAO DE PISO 5.347,97 3.456,93 1.891,04 9,07%
INFRAESTRUTURA — ESCAVACAO E 4.857,25 4.848,99 8,26 8,24%
FUNDACOES
ARMADURAS E FORMAS 16.421,39 16.010,85 410,53 27,85%
ALVENARIA 10.920,44 10.920,44 0,00 18,52%
REVESTIMENTOS 14.195,00 0,00 14.195,00 24,08%
PINTURA 5.146,50 0,00 5.146,50 8,73%
COBERTURA 1.781,80 0,00 1.781,80 3,02%
TRANSPORTE E DESTINACAO DE 289,81 289,81 0,00 0,49%
RESIDUOS
TOTAL 58.960,16 35.527,03 23.433,13 | 100,00%

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. A execugao sera acompanhada por gestor e fiscal do contrato formalmente designados, nos
termos do art. 117 da Lei n2 14.133/2021.

8.2. A fiscalizagdo anotara em registro préprio as ocorréncias relacionadas a execugdo, determinando
o que for necessario a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

8.3. A contratada devera indicar preposto para representa-la durante a execucdo e manter na obra

PA n2 0059/26 DI 0024/26 — RECUPERAGAO DO MURO DO PREDIO ADMINISTRATIVO



<[

SAE

PO SUTAROMD DF ATUG
b ASGE 102 - WALMRGA .

profissional habilitado responsavel pelo acompanhamento técnico.

8.4. A Autarquia poderd convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

8.5. A fiscalizagdao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de vicio construtivo.

| 9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

A Contratante obriga-se a:

e Disponibilizar a drea para execugao dos servigos e emitir a Ordem de Servigo;

e Prestar as informacGes e os esclarecimentos necessarios a execucao do objeto;

e Acompanhar e fiscalizar a execucao por meio de servidor especialmente designado;

e Receber provisdria e definitivamente o objeto, nas condicdes estabelecidas neste Termo;

e Efetuar o pagamento nos prazos e nas condi¢des estabelecidos;

e Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para correcao;

e Aplicar as san¢des administrativas cabiveis, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

| 10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:

e Executar os servicos conforme as especificacdes deste Termo de Referéncia, do Memorial
Descritivo e da Planilha Orcamentdria, com a alocacdo dos profissionais e recursos necessarios;

e Recolher a ART/RRT de execugdo antes do inicio dos servicos e apresenta-la a fiscalizacdo;

e Manter, durante toda a execucdo, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

e Fornecer mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e EPIs necessarios a execugdo;

e Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da
execugao;

e Adotar as medidas de sinalizacdo, isolamento e seguranca, mantendo o acesso dos usuarios em
condi¢Oes seguras durante toda a obra;

e Reparar, corrigir ou reconstruir, as suas expensas, no prazo fixado pela fiscaliza¢ao, os servicos em
gue se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes;

e Responder por quaisquer danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucao;

e Promover a destinac¢do dos residuos em local licenciado, apresentando os comprovantes;

e Manter a obra limpa e organizada, procedendo a limpeza final da drea ao término dos servigos;

e Atender prontamente as exigéncias da Administracdo inerentes ao objeto;

e Indicar preposto para representa-la durante a execug¢do do contrato.

11. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
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11.1. A medicdo serd UNICA, realizada ao final da execugdo, apés a conclusdo da totalidade dos
servicos e mediante conferéncia da fiscalizacdo. A medicdo em parcela Unica decorre do pequeno vulto
da contratagao e do prazo de execugao de 45 dias corridos, inferior ao ciclo usual de medigdo em obras
publicas. Em contrapartida, os prazos de recebimento provisério e de pagamento foram reduzidos, na
forma dos itens 11.3 e 11.5, de modo que a contratada receba em prazo compativel com o esforgo
financeiro da execugao.

11.2. Somente serdo medidos os servigos efetivamente executados e aceitos pela fiscalizacao, vedada
a medicao de servigos em desconformidade com as especificagdes.

11.3. Nos termos do art. 140, §39, da Lei n? 14.133/2021, o recebimento provisério serd efetuado pela
fiscalizagdo mediante termo circunstanciado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da comunicacao
escrita da contratada quanto ao término da execugdo; o recebimento definitivo dar-se-a no prazo de
até 30 (trinta) dias contados do recebimento provisdrio, apds a verificacdo da conformidade e a
correcao de eventuais vicios apontados.

11.4. A liquidagdo ocorrera mediante apresentagdo de nota fiscal contendo a identificacdo do contrato
e do drgdo contratante, o periodo de execuc¢do, o valor a pagar e eventual destaque de retengdes
tributdrias, acompanhada do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO e das certiddes de regularidade
fiscal, trabalhista e do FGTS.

11.5. O pagamento serd efetuado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento da nota fiscal
devidamente atestada, por meio de ordem bancéria para crédito em conta indicada pela contratada.

11.6. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

[ 12. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR |

12.1. A selecdo dar-se-a por DISPENSA DE LICITACAO, com fundamento no art. 75, inciso |, da Lei n2
14.133/2021, adotando-se o critério de MENOR PRECO GLOBAL entre as propostas obtidas, observada
a compatibilidade com o orcamento de referéncia.

12.2. Nos termos do art. 59, §49, da Lei n? 14.133/2021, serdo consideradas presumidamente

inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor or¢ado pela Administragao.

Verificada tal hipdtese, sera facultado ao proponente demonstrar a exequibilidade da proposta,

mediante apresentacdo de planilha de quantidades e composicdo de custos unitdrios, antes de

eventual desclassificacao.

Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos:

12.3. Habilitag¢do juridica:

e Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de
todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva;

e Documento de identificacdo do representante legal e, quando for o caso, procuracao.

12.4. Habilitagao fiscal, social e trabalhista:

e Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;
e Prova de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social;
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e Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede;

e Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede;

e Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS;

e Prova de inexisténcia de débitos trabalhistas — CNDT.

12.5. Qualificagdo economico-financeira:

e Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do interessado.

12.6. Qualificagao técnica:

e Certiddo de registro ou inscricdo da empresa e do seu responsavel técnico no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU;

e Comprovacdo de que possui em seu quadro permanente, na data da contratacdo, profissional de
nivel superior legalmente habilitado, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de servico de caracteristicas semelhantes ao objeto;

e Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando a execug¢do de servicos compativeis com o objeto;

e Compromisso de recolhimento da ART/RRT de execucdo antes do inicio dos servigos.

12.7. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
interessado.

13. DO REAJUSTE |

13.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdo da proposta.

13.2. Considerando que o prazo de execucgdo é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, ndo se prevé a
incidéncia de reajuste na vigéncia contratual.

14. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infracdao administrativa a contratada que incorrer nas hipdteses previstas no art. 155 da
Lei n2? 14.133/2021, sujeitando-se as sang¢des do art. 156 do mesmo diploma: adverténcia; multa;
impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.2. Serd aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
injustificado na execucdo, até o limite de 10% (dez por cento).

14.3. Pela inexecucdo total do objeto, sera aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
contrato; pela inexecugdo parcial, multa proporcional a parcela ndo executada.

14.4. A aplicacdo das sang¢Oes observara o contraditorio e a ampla defesa, nos termos do art. 157 da
Lei n2 14.133/2021.

15. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA |

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
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consignados no Orcamento do SAAE Valenca, conforme o Quadro de Detalhamento da Despesa — QDD
do exercicio de 2026:

764 — SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO — SAAE VALENCA

563 — SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE VALENCA

4.122.13.6.001 — MANUTENGAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO ADMINISTRATIVA
3.3.90.39.00 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica

Fonte de Recurso: 1.753

Valor: RS 58.960,16

15.2. A classificacdo adotada considera que a intervencdo consiste na recuperacao de elemento ja
integrante do patrimonio da Autarquia, mantidas as dimensdes, a localizacdo e a funcdo originais, sem
ampliacdo de drea ou de capacidade e, portanto, sem acréscimo patrimonial.

Valenca — BA, 27 de agosto de 2026.

VALQUERNEI JESUS DA SILVA
Engenheiro Civil — CREA-BA 3000114259
SAAE Valenca — Matricula 468

JOAO BATISTA DOS SANTOS BITTENCOURT
DIRETOR DO SAAE
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ANEXO Il
RELATORIO FOTOGRAFICO
RECUPERAGAO DO MURO LATERAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE DE VALENGA - BA

Serviio Autébnomo de Aiua e Esioto do Municiiio de VaIenia — Bahia

Objeto: registro das condi¢es do muro lateral da sede administrativa do SAAE de Valenga — BA e dos elementos
a ele associados.

Finalidade: documentar a situacdo observada no local, caracterizar a situacdo emergencial que fundamenta a
contratacdo direta e demonstrar a correspondéncia entre as condic¢Oes registradas e 0s servigos previstos na
planilha orgamentéria.

i >
v $ . l
i

Foto 01 — Vista externa do muro lateral, com escoramento provisério em | Foto 02 — Base do muro em ALVENARIA DE PEDRA, exposta pela
pecas de madeira instalado pelo lado externo em carater emergencial, apds | remocao do terreno lindeiro. Trecho inferior de aproximadamente 0,90 m
a demolicéo da edificagdo vizinha. de altura e 0,40 m de espessura, objeto do item de demolic&o de alvenaria

de pedra da planilha orcamentaria.
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Foto 03 — Vista geral do terreno lindeiro ap6s a demolicéo da edificacdo, | Foto 04 — Fachada da sede do SAAE e acesso provisorio destinado aos
evidenciando o muro escorado e o desnivel que ele contém. usuarios apos a interdicdo da entrada principal.

Foto 05 — Entrada principal do SAAE interditada e sinalizada com fita | Foto 06 — Vista interna evidenciando fissuras na alvenaria junto a abertura
zebrada e cones, em razdo das condicGes de seguranca no entorno do muro. | existente, no encontro com o muro lateral.
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Foto 07 — Corredor lateral: COBERTURA em telha ondulada de FIBROCIMENTO apoiada em TRAMA DE MADEIRA, cujas tergas descarregam
sobre o muro a ser demolido, razdo pela qual telhas e trama deverdo ser removidas previamente. Rachaduras visiveis na alvenaria e no PISO DE
CONCRETO.

Valenga — BA, 27 de agosto de 2026.

VALQUERNEI JESUS DA SILVA
Engenheiro Civil — CREA-BA 3000114259
SAAE Valenga — Matricula 468
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
COM BASE NO ART. N2 75, INCISO | da Lei 14.133/2021

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
TELEFONE / FAX:
EMAIL:

Objeto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA XXXXXXX

ITEM | QUANT. DESCRICAO Valor
Global

1 1 servicos de engenharia destinados 8 RECUPERACAO DO MURO LATERAL
DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE DE VALENCA - BA

Valor total global: RS ( ).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA e N3ao inferior a 90 dias
CONDICOES DE PAGAMENTO
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUCAO:

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratacdao de pessoal e outros, correrdo totalmente por

conta da Empresa contratada;
Apresentamos nossa proposta conforme o estabelecido no Edital.

Local, de de 2026.

Assinatura do Responsavel CPF:

Obs.: Identificacdo, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.

PA n2 0059/26 DI 0024/26 — RECUPERAGAO DO MURO DO PREDIO ADMINISTRATIVO



—\’ Y

SAE

PO SUTAROMD DF ATUG
b ASGE 102 - WALMRGA .

ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0xx/2026
DISPENSA ELETRONICA N2 0xx/2026
CONTRATO N2 xxx/xxxx

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICO DE
XXXXXX, QUE ENTRE SI CELEBRAM O SAAE,
POR INTERMEDIO DO SAAE, E A EMPRESA
XXXXXX.

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VALENCA, Autarquia Municipal, com
sede na cidade de Valenca, Rua General Camara, 75, Centro, inscrita no CNPJ sob n2
16.176.067/0001-11 e aqui representada por seu Diretor, Sr. Jodo Batista dos Santos
Bittencourt, autorizado pelo Decreto n? 6.071/2025, doravante denominado CONTRATANTE,
e a empresa, e o(a) XXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n2 XXXXXX, email:X)XOOOOXXXXXXX,
sediado(a) na XXXXXXX, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
XXXXXX, conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdao apresentada nos autos,
tendo em vista o que consta no Processo n? 054/2026 e em observancia as disposi¢Ges da Lei
n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletronica n2 xx/2026, mediante as clausulas e
condi¢Oes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92,1 e 1l)

1.1.

1.2.

Objeto da contratacdo do presente instrumento é a contratacgdo de
XXX XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX conforme especificagdes técnicas, quantidades e
condig¢Oes estabelecidas neste instrumento.

ESTIMATIVAS DE CONSUMO

ITEM

ESPECIFICACAO

UNIDADE DE

MEDIDA QUANTIDADE |VALOR TOTAL

01

Servigos de engenharia destinados a
recuperacéo do muro lateral da sede [sgry. 01
administrativa do SAAE de Valenca RS
BA

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
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1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 120 (cento e vinte) dias contado da assinatura do instrumento,
prorrogavel, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.2. A prorrogagao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as
condicBes e os pregos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o
contratado.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. CONDIGOES DE EXECUCAO:
3.1.1.Local de execugdo: prédio administrativo do SAAE de Valenga/BA — sede da Autarquia e local da obra —,
situado na Rua General Camara, n2 75, Centro, Valenga — BA, CEP 45.400-000.

3.1.2. Prazo de execucgdo: 15 (quinze) dias corridos para iniciar execugdo, contados da emissdo da Ordem de
Servico. O prazo foi dimensionado a partir dos quantitativos da planilha e dos coeficientes de produtividade das
composi¢Oes adotadas, resultando em 774,86 homens-hora — cerca de 24 dias Uteis para equipe de 4 profissionais
—, acrescidos dos periodos de cura do concreto e dos revestimentos, cuja simultaneidade com a execugdo das
demais frentes deverd ser observada no planejamento da contratada.

3.1.3.Vigéncia contratual: 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do contrato, 45 (quarenta e cinco) dias
de execugdo do cronograma, 10 (dez) dias para o recebimento provisério e 30 (trinta) dias para o recebimento
definitivo, fica automaticamente prorrogado na hipdtese do art. 111 da mesma Lei, caso o objeto ndo seja
concluido no periodo firmado.

3.1.4. Os servigos deverao ser executados em dias Uteis, no horario compativel com o funcionamento da unidade,
admitida a execugdo em outros horarios mediante prévia autorizagdo da fiscalizagdo.

Cronograma fisico-financeiro (avango fisico previsto; a medigdo e o pagamento ocorrerdo em parcela Unica ao
final.

4. CLAUSULA QUARTA —SUBCONTRATAGCAO
4.1. Niao serad admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. Ovalor total da contratacdo é de RS XXXXXXX ( XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execug¢do do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacdo.

6. CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO (art. 92,V e Vi)
Recebimento do Objeto
6.1. O servigo serd recebido integralmente, de forma sumaria, no prazo de 45 ( quarenta e cinco) dias,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

6.2. Osservigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando
em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo 02 (dois) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicagcdo das penalidades.

6.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar do recebimento da nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragao, apds a verificagdo da qualidade e quantidade
do bem e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

6.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
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igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensado, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de
Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento.

O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragcdo durante a andlise
prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
dos servigos nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins
de liquidac¢do, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao,
no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021.

Para fins de liquidagao, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do érgdo contratante;

o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

ovalor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia
gue impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao
contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.

A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manuten¢do das condigdes de
habilita¢do exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito
do drgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.18.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizag¢do da liquidagdo da
despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.
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Forma de pagamento

6.19. 0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em XXXXXXXXXXXX, agéncia: XXXXXX
e conta corrente: XXXXXXXX.

6.20.Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

6.21.Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

6.22.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

6.23.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de
2006, ndo sofrerd a retengado tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresenta¢do de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado na proposta final.

7.2. ApOs o interregno de um ano, e mediante pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, por
meio da aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, ou outro indice especifico ou setorial que venha a
substitui-lo, de acordo com as peculiaridades envolvidas no objeto contratual, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. Oreajuste serd realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sdo obrigagdes do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Ges assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
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8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Ges verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacGes pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto,
guanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢do do objeto, no prazo, forma e
condigcdes estabelecidos no presente Contrato;

8.8. Aplicar ao Contratado as sang¢0es previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar a Procuradoria Juridica do SAAE ou do Municipio de Valenga/BA para adogdo das medidas
judiciais ou administrativas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢gGes contratuais pelo Contratado

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.11.A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.12.Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

8.13. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacOes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

9.2. Aindicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade, desde
gue devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagGes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1I);

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com habilitagao
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica
e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Nado contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.7. Quando n3o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte a execuc¢do do objeto, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas,
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sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique.

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao
do empreendimento.

9.11. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.12.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.13.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos.

9.14.Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.15. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢Ges exigidas para habilita¢do na licitagdo;

9.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacdo (art. 116);

9.18.Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informaces obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratacgdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n? 14.133, de
2021;

9.21.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIi e XIlI)
10.1. Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2.Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sang¢des:

i Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n2 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);

iii. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n2 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratéria 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2. moratdria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato,
até o mdximo de 10% (dez por cento), pela inobservincia do prazo fixado para apresentagéo,
suplementagdo ou reposigdo da garantia.

i. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administra¢@o a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispbe o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

3. compensatoéria de 10% (dez por cento)) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuc¢do
total do objeto.

11.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacao
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n2 14.133, de 2021)

11.4.Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,

§79, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021)

11.6.Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.7.Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela
autoridade competente.

11.8. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

11.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos drgdos de controle.

11.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de
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licitagGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lein2 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

11.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133, de
2021).

11.13. As san¢Ges de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

11.14. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo drgdo ora contratante, na forma da Instrugao
Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. 0 contrato se extingue quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

12.2.Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do
objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o
contrato.

12.3.Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execug¢do contratual.

12.4.0 contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢cdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.5. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.7.Se a operagao implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteragao subjetiva.

12.8.0 termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.9.Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.10. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.11. Indenizagbes e multas.
12.12. A extincdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-

financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.2 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
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13.1.As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento da Autarquia deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

I.Gestdo/Unidade: 70101
Il.Programa de Trabalho: XXXXXXXX
[11.Aga0: XXXXXXX

IV.Elemento de Despesa: XXXXXXX
V.Fonte de Recursos: 1753

13.2.A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei
Orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)
14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicGes contidas na Lei n2 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990
— Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGOES
15.1. Eventuais alteragGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3.Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO
16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), na
forma previstano art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em aten¢do ao art.
89, §22 dalein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §19)
17.1.Fica eleito o foro de Valenga-BA, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir os
litigios que decorrerem da execuc¢do deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, 8§19, da Lei n? 14.133/21.

Valenga, XX de XXXXXXXX de 2026.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VALENGA ) 0,0.9,0,0,:0.0,.0,0,9.9.9,0,0.0.0.0,0.0.9.0,0.0.0.0:¢
CNPJ n2 16.176.067/0001-11 CNPJ n2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO V - ESTIMATIVA DE PRECOS

LOTE UNICO - EMPREITADA GLOBAL

- UNIDADE DE
ITEM ESPECIFICACAO QUANT VALOR TOTAL
MEDIDA
Servicos ~de engenharia destinados a SERVICO 1 RS 58.960,16
recuperacdo do muro lateral da sede
1 administrativa do SAAE de Valenga -Ba
Planilha orcamentéria:
CODIG BASE DESCRIGAO DO SERVIGO UND [ QUANT. | P.UNIT.c/ PRECO
0 BDI TOTAL
DEMOLICOES E RECOMPOSICAO DE PISO — R$5.347,97
02.01.13 | EMBAS | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA, ms 8,17 239,61 1.958,08
A INCLUINDO REMOGAO E CARREGAMENTO
MANUAL DO EXPURGO
97622 SINAPI | DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCO ms 774 85,79 664,35
FURADO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
97627 SINAPI | DEMOLIGAO DE PILARES E CINTAS EM CONCRETO ms 1,13 347,77 393,69
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE - MURO EXISTENTE
104790 | SINAPI | DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, ms 2,19 176,33 386,81
MECANIZADA COM MARTELETE - CORREDOR
LATERAL
94965 SINAPI | PISO DE CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA, ms 2,19 811,67 1.780,61
ESPESSURA 7,5 CM - RECOMPOSIGAO DO
CORREDOR
97083 SINAPI | COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA m2 29,25 5,62 164,43
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO
INFRAESTRUTURA — ESCAVACAO E FUNDACOES — R$ 4.857,25
93358 SINAPI | ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA/SAPATAS m3 3,07 126,64 389,03
93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM m3 1,80 40,28 72,70
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ
94965 SINAPI | CONCRETO FCK 25 MPA PARA SAPATAS m3 1,15 811,67 935,05
94965 SINAPI | CONCRETO FCK 25 MPA PARA PILARES m? 0,98 811,67 797,71
94965 SINAPI | CONCRETO FCK 25 MPA PARA VIGA BALDRAME E me 191 811,67 1547,70
CINTA SUPERIOR, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
96617 SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM m2 384 31,34 120,35
SAPATAS, ESPESSURA 3,0 CM
98557 SINAPI | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM m2 16,80 59,22 994,71
EMULSAO ASFALTICA - BASE DO MURO
ARMADURAS E FORMAS — R$ 16.421,39
104108 | SINAPI | ARMAGAO CA-50 @10 MM DOS PILARES EMBUTIDOS | kg 83,07 15,75 1.308,41
EM ALVENARIA
104111 | SINAPI | ARMAGAO CA-60 @5 MM - ESTRIBOS DOS PILARES kg 20,49 27,94 572,43
EMBUTIDOS
104108 | SINAPI | ARMAGAO CA-50 @10 MM DA VIGA BALDRAME E kg 123,25 15,75 1.941,24
CINTA
104111 | SINAPI | ARMACAO CA-60 @5 MM - ESTRIBOS DAS VIGAS kg 36,16 27,94 1.010,09
104918 | SINAPI | ARMACAO CA-50 @8 MM DAS SAPATAS ISOLADAS kg 25,55 17,76 453,71
96538 SINAPI | FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE m2 5,76 358,53 2.065,14
FORMAS DAS SAPATAS, 2 UTILIZAGOES
92417 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DOS m2 12,48 230,83 2.880,72
PILARES - 2 FACES APARENTES (LATERAIS
CONFINADAS PELA ALVENARIA), 2 UTILIZAGOES
96539 SINAPI | FORMAS DA VIGA BALDRAME E CINTA SUPERIOR; me 33,60 184,24 6.189,65
COMPOSICAO DE VIGAS EM MADEIRA SERRADA

ALVENARIA — R$10.920,44
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103338 SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m2 19,03 151,40 2.880,58
14X19X39 CM, ESPESSURA 14 CM
103360 SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS m2 65,53 122,68 8.039,86
14X19X29 CM, ESPESSURA 14 CM
REVESTIMENTOS — R$ 14.195,00
87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE - FACE m2 97,61 7,24 706,52
INTERNA
87905 SINAPI | CHAPISCO DE FACHADA APLICADO m2 97,61 12,84 1.252,85
MANUALMENTE - FACE EXTERNA
87529 SINAPI | MASSA UNICA INTERNA, ESPESSURA 17,5 MM m? 97,61 60,42 5.897,25
87792 SINAPI | EMBOCO/MASSA UNICA EM FACHADA, ESPESSURA m2 97,61 64,94 6.338,38
25 MM
PINTURA — R$ 5.146,50
88485 SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL m? 195,22 6,17 1.205,03
88489 SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM - FACE m2 97,61 17,93 1.750,17
INTERNA, DUAS DEMAQS
95626 SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA - FACE EXTERNA, DUAS m2 97,61 22,45 2.191,30
DEMAQS
COBERTURA — R$1.781,80
97647 SINAPI | REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE m? 29,25 5,43 158,70
FORMA MANUAL, COM GUARDA PARA
REAPROVEITAMENTO
97650 SINAPI | REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA (TERCAS) PARA m? 29,25 11,71 342,47
COBERTURA, DE FORMA MANUAL
92543 SINAPI | RECOLOCACAO DA TRAMA DE MADEIRA m? 29,25 12,95 378,66
REAPROVEITADA (TERCAS) - COMPOSICAQ 92543
SEM O FORNECIMENTO DA MADEIRA
92543 SINAPI | SUBSTITUICAO DE PECAS DE MADEIRA m? 2,92 37,82 110,62
DANIFICADAS (10%) - TRAMA COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADO
94207 SINAPI | RECOLOCAGCAO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO m? 23,40 17,23 403,23
REAPROVEITADAS (80%) - COMPOSICAO 94207 SEM
0O INSUMO DA TELHA
94207 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE m? 5,85 66,34 388,11
FIBROCIMENTO E=6 MM NOVA, EM SUBSTITUICAO
AS DANIFICADAS (20%)
TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS — R$ 289,81
95875 SINAPI | TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CAMINHAO m3xk 82,74 3,50 289,81
BASCULANTE DE 10 M3, VIA PAVIMENTADA, DMT m
ATE 30 KM
TOTAL SEM BDI 48.140,94
BDI — 22,47% 10.819,22
VALOR TOTAL ESTIMADO 58.960,16
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